                         Contract de prestări servicii

În temeiul Legii 98/2016 si HG 395/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestare servicii de dirigenție de șantier, între:

Părţi contractante

INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ “PETRODAVA” AL JUDEŢULUI NEAMŢ, cu sediul în str. Cuejdi nr. 34, localitatea PIATRA NEAMŢ, telefon: 0233/216815, fax: 0233/211666, e-mail: logistica@ijsunt.ro, cod fiscal 2613460, cont Trezorerie RO86TREZ4915005XXX000128 , deschis la Trezoreria Piatra Neamţ, reprezentat prin inspector șef  general de brigada MITREA MIHAI în calitate de achizitor, pe de o parte,

și     

S.C. _____________________________________, în calitate de prestator, pe de altă parte. 

a intervenit prezentul contract.

1. Definiţii
1.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

  a) contract - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;
  b) achizitor şi prestator - părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;

  c) preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

  d) servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;  

  e) produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

  f) standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică;

  g) forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. 

Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

  h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

2. Dirigintele de şantier

2.1. Dirigintele de șantier îşi va desfășura activitatea ca reprezentant al beneficiarului în relațiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, organele de control, prestatorii de servicii în derularea contractului de lucrări.

2.2. Activitatea dirigintelui de șantier va fi condusă de următoarele principii:

· imparțialitate atât față de investitor cât și față de constructor, furnizori și proiectanți;

· profesionalism;

· fidelitate;

· respectarea legalității;

· va respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnice-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.
2.3. Scopul serviciilor de supervizare pe care dirigintele de șantier trebuie să le asigure pentru obiectivul de investiții: ”Realizare branşamente și instalații de utilizare energie electrică, apă potabilă și gaze naturale la imobilul ISUJ Neamț, str. Dumbravei nr. 14, Piatra Neamț" din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț”, este de a oferi beneficiarului garanția că executantul căruia i-a fost atribuit contractul de execuție a lucrărilor își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice și caietul de sarcini.

3. Obiectul şi preţul contractului
3.1. Obiectul principal al contractului este furnizarea de asistență tehnică pentru beneficiar în contractul de lucrări, monitorizarea și supervizarea lucrărilor de construcții și  instalaţii conform prevederilor legislației române în vigoare în scopul asigurării implementării cu succes a proiectului aferent obiectivului de investiții ”Realizare branşamente și instalații de utilizare energie electrică, apă potabilă și gaze naturale la imobilul ISUJ Neamț, str. Dumbravei nr. 14, Piatra Neamț" din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț”, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate și siguranță.
Dirigintele de șantier va avea nevoie de avizarea prealabilă a beneficiarului pentru:

· orice modificare a obiectului lucrărilor, care ar conduce la modificarea prețului contractului, sau a schimba substanțial obiectul, caracterul sau calitatea lucrărilor;

· un sub-contractor care nu este numit în contract pentru a îndeplini o parte a sarcinilor;

· orice prelungire a termenului de încheiere a contractului de lucrări;

3.2. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, 

este de _____________ lei  la care se adaugă  ______________ lei T.V.A., in conformitate cu formularul de oferta depus de ofertant. 
4. Durata contractului





4.1. Data de începere a contractului se stabilește a fi la data semnării lui și se desfășoară pe perioada de execuţie a lucrărilor conform graficului de execuţie întocmit de executantul lucrării.

4.2. Contractul se va derula pe perioada de execuție a lucrării şi încă 60 luni perioada de garanție, respectiv de  la recepția la terminarea lucrărilor până la recepția finală.

4.3. Contractul se va extinde cu perioada de întrerupere a lucrărilor datorată litigiilor, sau altor cauze justificate.

5. Documentele contractului
5.1. Documentele prezentului contract sunt:

a) acte adiţionale, dacă există;

b) grafic de prestare;

c) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

d) caietul de sarcini;

e) alte grafice, dacă este cazul

f) garanție de bună execuție 
i) contractul de subcontractare, dacă este cazul

j) alte documente (dacă este cazul)
6. Standarde
6.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către prestator în propunerea sa tehnică și caietul de sarcini.
7. Caracterul public al contractului 
7.1.(1) Dosarul achiziției publice are caracter de document public.

(2) Accesul la aceste informații poate fi restricționat în cazul în care acestea sunt clasificate prin acordul părților sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

(3) În cazul în care s-a precizat confidențialitatea anumitor clauze, o parte contractantă nu are dreptul de a face cunoscută respectiva prevedere fără acordul scris al celeilalte părți, cu două excepții:

· informația era cunoscută parții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă
· partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvaluie informația.

8. Drepturi de proprietate intelectuală

8.1.  Prestatorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu prestarea serviciilor; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
9. Garanţia de bună execuţie a contractului

9.1. Prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

9.2. (1) Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului este de ____________ lei reprezintă 10 % din valoarea acestuia de _____________ lei fără TVA. Garanţia de bună execuţie se poate constitui prin instrument de garanţie, virament bancar sau reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

În cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5000 lei, achizitorul are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

În cazul în care garanţia se va constitui prin instrument de garanţie, aceasta devine anexa la contract, iar în cazul în care garanţia se va constitui prin reţineri succesive din facturile înaintate la plată, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la trezorerie, iar suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis este de 0,5% din preţul contractului de execuție, fără TVA.

 (2) Dacă se optează pentru constituirea garanției de bună execuție prin rețineri succesive, pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca unitatea să înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezorerie pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al achizitorului care se prezintă la trezorerie cât și de unitatea Trezoreriei la solicitare scrisă a achizitorului în favoarea căruia este constituită garanția. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

9.3.  Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia, atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de prestat.
10. Responsabilitatile Dirigintelui de șantier în ceea ce privește administrarea Contractului de lucrari constau în, cel puțin, următoarele sarcini:
10.1. Să urmărească în permanenţă modul de realizare al obiectivului de investiții și stadiul de progres al realizării lucrărilor;

10.2. Să lanseze din timp atenţionări către Autoritatea Contractantă sau către orice altă parte terţă implicată în realizarea obiectivului de investiții, asupra oricărui element care poate să pună în pericol calitatea lucrărilor, legalitatea, îndeplinirea la timp şi corespunzătoare a unei activităţi sau emiterea unui document și să urmărească realizarea acestora;

10.3. Să asigure transmiterea la timp, corectă şi completă a tuturor documentelor şi informaţiilor, permiţând părţii destinatare un timp suficient să răspundă şi să ia măsuri pe baza informaţiilor primite;

10.4. Să obţină din timp, din partea Autorităţii Contractante sau a unei terțe părţi implicată în cadrul obiectivului de investiții, toate informaţiile suplimentare necesare;

10.5. Să sprijine permanent echipa de implementare a obiectivului de investiții, prin recomandarea soluţiilor optime privind realizarea şi implementarea proiectului, evidenţiind avantajele şi dezavantajele fiecărei propuneri și să aleagă de fiecare dată soluţia care răspunde cel mai bine intereselor Autorităţii Contractante;

10.6. Să asigure participarea, atât a responsabilului coordonator cât și a diriginților de specialitate la toate întâlnirile tehnice şi să evalueze gradul de îndeplinire al activităţilor de implementare planificate alături de echipa de implementare a proiectului desemnată din partea Autoritatii Contractante;

10.7. Să certifice, fără echivoc, conformitatea datelor furnizate şi a documentelor suport anexate, corectitudinea solicitărilor de plăţi aferente implementării obiectivului de investiții;

10.8. Să asigure prezenţa sa, în situaţia unor misiuni de control ale oricăror organisme abilitate şi să ofere orice informaţii, tehnice sau financiare, referitoare la implementarea obiectivului de investiții. Aceste prevederi sunt aplicabile atât misiunilor de control din timpul implementării obiectivului de investiții, cât şi al celor efectuate post-implementare, în intervalul de timp prevăzut de legislaţia în vigoare;

10.9. În situaţia în care, în timpul sau după implementarea obiectivului de investiții, misiunile de control ale oricăror organisme abilitate constată deficienţe ce impun aplicarea unor corecţii financiare, rezultate exclusiv din vina Prestatorului, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita şi primi de la Prestator, contravaloarea integrală a acestor sume ;

10.10. Să sprijine Autoritatea contractantă în perioada de garanție a lucrărilor prin prezența operativă în situația în care a fost convocat, să ofere soluții și măsuri de remediere a celor constatate, să solicite prezența factorilor responsabili, să urmărească îndepelinirea măsurilor propuse, să participe la recepția finală a lucrărilor aferente obiectivului de investiții;
10.11. Să întocmească și să predea Autorității contractante, Cartea tehnică a construcției aferentă obiectivului de investiții, elaborată conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv a documentației as - built, verificată de către verificatori tehnici atestatți și avizată de către experții tehnici care au elaborat expertizele tehnice;

10.12. Toate aspectele ce sunt menționate în prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii şi reprezintă ansamblul cerinţelor în baza cărora fiecare Ofertant, elaborează oferta tehnică şi financiară, în conformitate cu necesităţile Autorităţii contractante.

11. Sarcini generale minimale
11.1 Va implementa toate sarcinile aşa cum sunt prevăzute de legislaţia specifică, prescripțiile și reglementările tehnice în vigoare, aplicabile obiectivului de investiții;
11.2. Va realiza toate activităţile specificate în Caietul de Sarcini, potrivit domeniului de autorizare;

11.3. Va superviza, controla, monitoriza, executarea tuturor lucrărilor de construcții și instalații potrivit domeniului de autorizare, atât din punct de vedere calitativ, cantitativ, financiar, va verifica lucrările finalizate înainte de preluarea acestora; 

11.4. Va asigura verificarea realizării corecte a tuturor lucrărilor de construcții și instalații aferente obiectivului de investiţii, inclusiv a celor provizorii, conexe, diverse şi neprevăzute, etc.;

11.5. Informează la timp despre posibilele ordine de variaţie şi creşteri neaşteptate ale costurilor, care rezultă din Dispoziţiile din Şantier;

11.6. Va acorda necondiționat sprijin echipei de implementare a proiectului, la solicitarea acesteia, pentru realizarea situațiilor, rapoartelor, graficelor, restului de executat, bilanțurilor sau oricărui document sau aspect solicitat de către aceasta;

11.7. Urmărește realizarea lucrărilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul execuției acestora și admite la plată numai lucrărilor corespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ;
11.8. Va verifica din punct de vedere cantitativ, dar şi financiar, atașamentele și situațiile de lucrări întocmite de către Executant, în concordanţă cu preţurile unitare, cantitățile şi încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziţia şi denumirea lor) din devizele ofertă anexă la contractul încheiat cu Ofertantul relizării lucrărilor de proiectare și execuție,  realizate defalcat pe cheltuieli eligibile, neeligibile, lucrări conexe; 

11.9. Va participa, până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu admiterea recepției, alături de comisia de inventariere pentru inventarierea anuală a lucrărilor neterminate și va întocmi documentele necesare desfășurării activității (rest de executat, centralizator lucrări efectuate, etc.);

11.10. Va întocmi Referatul privind modul de realizare a lucrărilor pentru fiecare specialitate și îl va prezenta în fața comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, va participa la întocmirea Cărții Tehnice a Construcției, va oferi sprijin de specialitate în situația în care este nevoie pe perioada de garanție a lucrărilor;

11.11. Prezenţa Dirigintelui de Şantier va asigura supravegherea tehnică a procesului de realizare a lucrărilor de construcţii, Autoritatea contractantă având garanția că este asigurată verificarea execuţiei corecte a tuturor lucrărilor pentru toate specialitățile, pe tot parcursul realizării acestora;

11.12. Dirigintele de șantier va participa pe şantier, la toate măsurătorile aferente întocmirii ataşamentelor lunare pentru toate specialitățile, în strânsă colaborare cu reprezentantul Executantului și va verifica toate aspectele menționate în acestea (cantități, categorii de lucrări, încadrare, etc.), certificându-le prin semnarea și ștampilarea acestora, pe fiecare pagină în parte. 

11.13. Dirigintele de șantier are obligația de a identifica eventuale probleme ce pot apărea pe tot parcursul realizării obiectivului de investiții pentru toate specialitățile până la semnarea fără obiecțiuni a procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor, sens în care va sesiza imediat Autoritatea contractantă, va lua toate măsurile necesare în vederea soluţionării eventualelor probleme ce ar putea influenţa negativ calitatea lucrărilor, planificarea activităţilor cuprinse în graficul de execuţie al lucrărilor, eventuale întârzieri, alte probleme ce pot influența lucrarea și va propune, în scris în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare, Autorității contractante măsurile de evitare a acestor situații, termene și persoane responsabile;
11.14. Diriginții de șantier pentru componenta „Construcții” vor verifica lunar situațiile de lucrări emise de Executant, le vor semna și ștampila pe fiecare pagină iar ulterior le vor preda Responsabilului coordonator în vederea avizării acestora și predării de către acesta, Autorității contractante;

11.15. Alte activități pe care Prestatorul le consideră necesare pentru implementarea cu succes a obiectivului de investiții și care se vor detalia de comun acord cu Autoritatea contractantă în decizia de numire a dirigintelui de șantier, emisă de către Prestator în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți.

11.12. În exercitarea verificării realizării corecte a execuţiei lucrărilor de construcții și instalaţii aferente acestora, diriginţii de şantier îşi vor exercita atribuţiunile în următoarele faze ale investiţiei:
· Faza I  
- în cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrări (la solicitarea Autorității contractante);
· Faza II 
- în perioada de pregătire a investiţiei;
· Faza III - în perioada execuţiei lucrărilor;

· Faza IV - la recepţia lucrărilor;

· Faza V- în perioada de garanţie (de notificare a defectelor).
  A. în perioada de pregătire a investiţiei:
1. verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;

2. verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului;

3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcțiilor;

4. verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;

5. verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;

6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;

8. verifică existența în proiect a programelor de faze determinante

9. verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;

10. preiau amplasamentul și reperele de nivelment și le predau executantului, libere de orice sarcină;

11. participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;

12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;

13. verifică existența "Planului calității" și a procedurilor/instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

14. verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la S.C.C.C.

15. verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;

B. în perioada execuţiei lucrărilor:

1. urmăresc realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini și ale reglementărilor tehnice în vigoare;

2. verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;

3. interzic utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;

4. interzic utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;

5. verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;

6. verifică respectarea "Planului calității", a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;

7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;

8. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;

9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

10. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;

11. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;

12. informează operativ investitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;

13. urmăresc respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate;

14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;

15. anunță S.C.C.C –ul  privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;

16. anunță S.C.C.C -ul privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
17. preiau documentele de la constructor și proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;

18. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia.

C. la recepţia lucrărilor:

1. asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmesc actele de recepție;

2. urmăresc soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție;

3. predau către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale.

12. Emiterea dispozițiilor de șantier
12.1. Dirigintele de șantier poate emite dispoziții de șantier / notificări, dar fără a modifica proiectul, caietele de sarcini sau listele de cantități. Aceste dispoziții se emit numai în vederea respectării de către constructor a clauzelor contractuale.
12.2. Orice modificare adusă, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantități va fi făcută numai de către proiectantul lucrării și însușită de către specialiștii verificatori de proiecte. Modificările vor fi înaintate sub forma de dispoziție de șantier a proiectantului.

Nu este admisă schimbarea soluției tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici fără aprobarea proiectantului. Soluția tehnică reproiectată și noii indicatori tehnico-economici vor fi avizați de către comisia tehnico-economică a beneficiarului.
12.3. Toate dispozițiile de șantier emise de către proiectant vor fi numerotate și îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuție vor fi însoțite de justificări.

12.4. Dirigintele de șantier are obligația de a urmări punerea în practică de către constructor a dispozițiilor de șantier emise de proiectant.

12.5. În cazul în care dispozițiile de șantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentația tehnică de execuție, lucrările prevăzute în acestea se vor executa pe cheltuiala constructorului.

13. Recepția lucrărilor

13.1. Sarcinile și îndatoririle dirigintelui de șantier la recepția lucrărilor de construcție sunt, fără a se limita însă la acestea, următoarele:

-  Participarea la recepția lucrărilor. Asigură secretariatul comisiei de recepție și întocmește procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv anexele care cuprind lucrările restante/necorespunzătoare stabilite de comisia de recepție și care trebuie finalizate/remediate în timpul perioadei de garanție.

-    Predarea către investitor/utilizator a actelor de recepție, a documentației tehnice și economice a construcției, împreună cu capitolele aferente cărții tehnice a construcției.

14. Perioada de garanție

14.1. Sarcinile și îndatoririle dirigintelui de șantier în perioada de notificare a defectelor se referă, fără a se limita însă la acestea, la remedierea defecțiunilor/neconformităților constatate de către comisie la recepție la terminarea lucrărilor.

14.2. După recepţia la terminarea lucrărilor, până la recepţia finală a lucrărilor

· după recepţia la terminarea lucrărilor, dirigintele de șantier urmăreşte rezolvarea remedierilor cuprinse în anexa Procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în termenele stabilite de comisia de recepţie;

· dacă executantul nu îşi asumă respectarea obligaţiilor contractuale, dirigintele de șantier are obligaţia de a-l soma pentru a se înscrie în clauzele contractuale;

· dirigintele de şantier va transmite executantului, anual: o notificare cu privire la defecţiunile care au apărut în perioada de garanţie a lucrărilor executate şi pe care, conform contractului de lucrări şi a legislaţiei în vigoare, executantul trebuie să le remedieze pe cheltuiala sa, dacă acestea se datorează unor greşeli de execuţie şi va stabili măsurile care se impun pentru remediere cât şi termenul până la care trebuie efectuate;

· dirigintele de şantier va prezenta beneficiarului, un raport anual cu problemele apărute în perioada de garanţie, notificările făcute constructorului, măsurile luate şi termenele la care au fost remediate defecţiunile, pe baza acestor rapoarte se va restitui garanţia de bună execuţie la recepţia finală;

· urmăreşte comportarea construcţiilor şi instalaţiilor în perioada de garanţie;

· participă la recepţia finală împreună cu comisia numită de autoritatea contractantă şi întocmeşte procesul verbal de recepţie finală.
15. Responsabilităţile achizitorului
15.1. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

16. Recepţie şi verificări
16.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini.

16.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

17. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
17.1.  (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.       

(2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

         a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

         b) totalul cheltuielilor aferente, acordate conform prevederilor legale, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului.

17.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, orice fază a acestora prevăzută să fie terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare trebuie finalizată în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

   a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau

   b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către Prestator îndreptăţesc prestatorul să solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

17.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

17.4.  Cu excepţia prevederilor clauzei 24 şi în afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 16.3, o întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a percepe penalităţi potrivit prevederilor clauzei 21.
18. Modalităţi de plată
18.1. Plățile se vor face eşalonat, pe toată durata execuţiei contractului, în baza unui raportului de activitate întocmit lunar de către dirigintele de şantier și aprobat de către managerul de proiect al obiectivului de investiții/echipa de implementare a proiectului și a celorlalte documente menționate mai sus. După aprobarea raportului de activitate, Prestatorul poate emite factura de plată.

19. Actualizarea preţului contractului
19.1. Pentru serviciile prestate plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară.

19.2. Preţul contractului nu se actualizeaza, preturile fiind ferme.
20. Amendamente
20.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si nu aduc modificari substantiale acestuia, in conditiile prevazute de lege. 
21. Penalităţi, daune-interese
21.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1%/zi întârziere din valoarea de contract rămasă de executat.
21.2. În cazul în care Autoritatea contractantă nu onorează facturile în termenul convenit în clauza  17.1. din contract, aceasta poate fi obligată să plătească, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi întârziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

22. Modalităţi de încetare a contractului
22.1. Neexecutarea obligațiilor stabilite în sarcina fiecăreia dintre parțile în prezentul contract atrage desființarea acestuia de drept, fără punerea în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată.

22.2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de servicii, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

22.3. În cazul prevăzut la clauza 21.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
23. Cesiunea și novația
23.1. Într-un contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acel contract,  cu excepția cesiunilor prevăzute în contract și actele normative în vigoare.

23.2. Achizitorul poate urmări orice pretenţie la daune pe care executantul ar putea să o aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători declarați pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm. In acest sens, se poate realiza o cesiune a drepturilor Executantului către Achizitor, cu titlu de garanţie.
24. Forţa majoră
24.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

24.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

24.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
25. Soluţionarea litigiilor
25.1. Achizitorul şi Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.
26. Limba care guvernează contractul
26.1. Limba care guvernează contractul este limba română.
27. Comunicări
27.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

27.2. Comunicările între părţi se vor face în scris prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
28. Legea aplicabilă contractului
28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
29. Dispozitii finale
29.Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
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